

**STATENS MARITIMA MUSEER**

**Upphandlings-PM**

**Beslut om avbrytande av  
upphandling**

**Digitalisering av filmvisning på Vasamuseet**

**Dnr**

**928/08-22**

**2009-01-23**

1. **Innehållsförteckning**

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | <b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b> .....      | <b>1</b> |
| 2. | <b>UPPHANDLINGENS OMFATTNING</b> ..... | <b>2</b> |
| 3. | <b>UPPHANDLINGSFORM</b> .....          | <b>2</b> |
| 4. | <b>ANNONSERING</b> .....               | <b>2</b> |
| 5. | <b>INKOMNA ANBUD</b> .....             | <b>2</b> |
| 6. | <b>LEVERANTÖRSPRÖVNING</b> .....       | <b>2</b> |
| 7. | <b>ANBUDSPRÖVNING</b> .....            | <b>3</b> |
| 8. | <b>FÖRSLAG TILL BESLUT</b> .....       | <b>3</b> |
| 9. | <b>BESLUT</b> .....                    | <b>3</b> |

2. **Upphandlingens omfattning**

Filmvisningen på Vasamuseet skall förses med ny teknik. Den befintliga analoga filmvisningen skall digitaliseras. Arbetet med att digitalisera själva filmen är redan genomfört, nu handlar det om filmvisningen som är en av museets viktigaste attraktioner. Filmvisningen pågår under hela öppettiden på museet.

Målen med digitaliseringen av filmsalarna är att

- kunna ha en tätare filmvisning
- möjliggör mer flexibilitet i schemat för filmvisningen
- frigöra personal från den analoga visningen
- uppnå en högre kvalitet på visningen av den befintliga filmen
- förbereda för en ny Vasafilm

Lokalen nyttjas förutom för filmvisning även för programverksamhet; konferenser, paneldebatter, enklare teateruppsättningar och musikaliska framträdanden. Därför ingår även mikrofoner och paneler med anslutningskontakter för dator och datorljud i upphandlingen.

Ansvarig för upphandlingen: Marie Wall.

Sakansvarig: Johanna Olsson.

3. **Upphandlingsform**

Upphandling har skett genom öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Sista anbudsdag var den 2008-12-16.

Förfrågningsunderlaget sändes till tjugotre (23) stycken leverantörer.

4. **Annonsering**

Annonsering har skett i Allegos databas [www.allego.se](http://www.allego.se), samt på SMM:s hemsida [www.maritima.se](http://www.maritima.se).

5. **Inkomna anbud**

Två (2) stycken anbud inkom inom anbudstiden.

Anbudsgivare 1: NANCO Elektronik AB.

Anbudsgivare 2: INEIT AB, Financial Engineering AB.

6. **Leverantörsprövning**

Följande uppgifter om anbudsgivaren skulle bifogas anbudet för att leverantörernas lämplighet skulle kunna prövas:

- Till anbud skall bifogas hos vederbörligt skattekontor rekvirerad ifylld blankett SKV 4820 i original. Uppgifterna får ej vara äldre än tre (3) månader.
- Till anbudet skall F-skattebevis från Skatteverket bifogas, om innehavet av F-skattsedel ej framgår av blankett SKV 4820.

- Sanningsförsäkran.
- Till anbud skall bifogas kopia på aktuellt registreringsbevis
- Till anbudet skall bifogas bevis om anbudsgivarens försäkringsskydd.
- En kortfattad beskrivning av anbudsgivaren och dess verksamhet inklusive en kort historik och framtidsplaner.
- Företags- och kontaktuppgifter.
- En redovisning av hur anbudsgivaren arbetar med kvalitetssäkring.
- Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomi.
- Referenser, minst tre stycken aktuella.

Anbudsgivare 1: NANCO Elektronik AB.  
Anbudsgivaren uppfyller alla krav som ställts i leverantörsprövningen.


Anbudsgivare 2: INEIT AB, Financial Engineering AB.  
Anbudsgivaren uppfyller alla krav som ställts i leverantörsprövningen.

7. **Anbudsprövning**

I anbudsprövningen framkommer det att kostnaden för den efterfrågade anläggningen kraftigt överstiger de av SMM budgeterade medlen för att digitalisera filmvisningen på Vasamuseet.

8. **Förslag till beslut**

SMM avbryter upphandlingen avseende Digitaliserad filmvisning på Vasamuseet. SMM skall omarbeta kravspecifikationen genom att revidera kraven på anläggningen samt se över servicenivån på densamma. Detta för att i ett senare skede gå ut i ett förnyat upphandlingsförfarande.



Marie Wall  
Upphandlare

9. **Beslut**

Härmed beslutas att avbryta upphandlingen avseende Digitalisering av filmvisningen på Vasamuseet.

Beslutas



Robert Olsson  
Överintendent